

Fundo Municipal de Saúde

Rua Santo Antonio, 15 - Centro - 59.930-000 - Coronel João Pessoa/ RN
CNPJ: 17.767.390/0001-22

Usuário: PMCJP

Chave de Autenticação Digital
1898-3552-406

Página

Mapa de preços da pesquisa

Pesquisa: 637

Emissão: 12/07/2022

Forma de cotação: Por item

Objeto: contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma da Maternidade Maria Leodora Pessoa Fernandes, conforme Projeto Básico

FIS.: 117
Mat.: 13109/16

Item	Quantidade	Unid. de medida	Material/Serviço/Denominação	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	1,00000	Unidade	6478 - serviços de REFORMA DA MATERNIDADE MARIA LEODORA, PESSOA FERNANDES,		
		Colocação			
		1	463 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	36.700,84000	36.700,84
		2	669 - J D CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	36.909,26000	36.909,26
		3	315 - FELIPE MARCOS NEVES SILVA - ME	37.039,34000	37.039,34
		4	847 - C. L. CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	37.262,12000	37.262,12
			Valor médio (R\$):	36.977,89000	36.977,89
			Valor mediano (R\$):	36.974,30000	36.974,30

Total por fornecedor

Credor/Fornecedor	Valor Total (R\$)
463 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	36.700,84
669 - J D CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	36.909,26
315 - FELIPE MARCOS NEVES SILVA - ME	37.039,34
847 - C. L. CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	37.262,12
Valor total médio (R\$):	36.977,89

Fornecedores com menor valor

Credor/Fornecedor	Item	Valor Total (R\$)
463 - BOBO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	1	36.700,84
Total geral (R\$):		36.700,84

Total por centro de custo

Centro de custo	Total menor valor (R\$)	Total valor médio (R\$)
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.700,84	36.977,89
Total geral (R\$):	36.700,84	36.977,89



LELLIMAR NUNES DA SILVA
ORÇAMENTARISTA
PORTARIA N.º 042/2021